

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อระบายน้ำ หน้าช่องทางเข้ากองบิน ที่ บน.7 จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน 7 กองทัพอากาศ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,300,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงท่อระบายน้ำ หน้าช่องทางเข้ากองบิน ที่ บน.7 จำนวน 1 งาน ประกอบด้วย
 - 4.1 งานรื้อถอน
 - 4.2 งานท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยมกว้าง 1.80 ม.ยาว 92 ม.สูง 1.80 ม.มีประตูน้ำจำนวน 2 ช่อง
 - 4.3 งานสร้างฐานรองรับเครื่องบิน
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 มี.ค.66 เป็นเงิน 3,300,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 (ก)) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 3 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 น.อ.จักริน ภูเดชาพงศ์ เป็นประธานกรรมการ
 - 7.2 น.ท.พงษ์ศักดิ์ ดอนไพรเล่า เป็นกรรมการ
 - 7.3 น.ต.บุญฉัตร สว่างเกตู เป็นกรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงท่อระบายน้ำ หน้าช่องทางเข้ากองบิน ที่ บน.7 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7

แบบเลขที่ 66 - 07 CE


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 7

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ หน้าช่องทางเข้ากองบิน ที่ บน.7 จำนวน 1 งาน	3,300,016.32	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	3,300,016.32	
	ราคากลาง	3,300,000.00	
	ราคากลาง	(สามล้านสามแสนบาทถ้วน)	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ. 

(จักริน กูแควหาพงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ท. 

(พงษ์ศักดิ์ ตอนโพเหล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ต. 

(ปุญญฉินม์ แสงเกต)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / การทาง

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงท่อระบายน้ำ หน้าช่องทางเข้ากองบิน ที่ บ.7 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7

แบบเลขที่ 66 - 07 CE

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง


กองบิน 7

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมงานรื้อถอน	27,600	1.3624	37,602.24	
2	รวมงานท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยมกว้าง 1.80 ม. ยาว 92 ม.สูง 1.80 ม. มีประตูน้ำจำนวน 2 ช่อง	2,271,923	1.3624	3,095,268.01	
3	รวมงานสร้างฐานรองรับเครื่องบิน	127,846	1.3074	167,146.07	
	รวม	2,427,369		3,300,016.32	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			3,300,016.32	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ. 

(จักกริน ภูเวตซาพงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ท. 

(พงษ์ศักดิ์ ตอนไพรเล่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ต. 

(ปุญจินันต์ แสงเกต)