แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2059, 2058 และ 2057 (ร้อย ทย.พัน.อย.) ที่ บน.7

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7

แบบเลขที่ 64 - 04

เจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ทอ.

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ..... เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2059,2058และ2057 (ร้อย ทย.พัน.อย.) ที่ บน.7	3,637,550.52	* หลังทศนิยม
2	ครุภัณฑ์	362,507.44	2 ตำแหน่ง
			ตัดทิ้งทุกรายการ *
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	**4,000,057.96**	
	ราคากลาง	**4,000,000.00**	
สรุป	**ราคากลาง**	**(สี่ล้านบาทถ้วน)**	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ. .....
(กฤษณะ สุขดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ต. .....
(พงษ์ศักดิ์ ดอนไพรเล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง ร.อ. .....
(อัมฤทธิ์ คำเจริญ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน **อาคาร**

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2059, 2058 และ 2057 (ร้อย ทย.พัน.อย.) ที่ บน.7

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7

แบบเลขที่ 64 - 04

เจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ทอ.

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ..... เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2059 (โรงนอนทหาร)**				* หลังทศนิยม
	1.1 งานรื้อถอน	32,480.00	1.3005	42,240.24	2 ตำแหน่ง
	1.2 งานสถาปัตยกรรม	1,632,156.00	1.3005	2,122,618.87	ตัดทิ้งทุกรายการ
	1.3 งานระบบไฟฟ้า	162,013.00	1.3005	210,697.90	
2	**ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2058 และ 2057 (ห้องน้ำ - ส้วม)**				
	2.1 งานรื้อถอน	33,600.00	1.3005	43,696.80	
	2.2 งานสถาปัตยกรรม	723,036.00	1.3005	940,308.31	
	2.3 งานระบบไฟฟ้า	51,500.00	1.3005	66,975.75	
	2.4 งานระบบประปา - สุขาภิบาล	101,580.00	1.3005	132,104.79	
3	**งานระบบน้ำทิ้งอาคารหมายเลข 2058 และ 2057 (ห้องน้ำ - ส้วม)**				
	- เดินท่อน้ำทิ้งพร้อมบ่อพักน้ำเสีย	60,675.00	1.3005	78,907.83	
	รวมค่างานต้นทุนข้อ 1 - 3	**2,797,040.00**	1.3005	3,637,550.52	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	**3,637,550.52**	

เนื้อที่ของอาคารที่ปรับปรุง จำนวน 1,229 ตร.ม. เฉลี่ย 2,956 บาท/ตร.ม.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ. .....
(กฤษณะ สุขดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ต. .....
(พงษ์ศักดิ์ ดอนไพรเล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง ร.อ. .....
(อัมฤทธิ์ คำเจริญ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2059, 2058 และ 2057 (ร้อย ทย.พัน.อย.) ที่ บน.7

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7

แบบเลขที่ 64 -04

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อ วันที่ ..... เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์	338,792.00	1.07	362,507.44	* หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดทิ้งทุกรายการ *
			รวมค่าก่อสร้าง	362,507.44	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ. .....
(กฤษณะ สุขดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ต. .....
(พงษ์ศักดิ์ ดอนไพรเล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง ร.อ. .....
(อัมฤทธิ์ คำเจริญ)

บบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2059, 2058 และ 2057 (ร้อย ทย.พัน.อย.) ที่ บน.7

กลุ่มงาน / งานอาคาร

ชื่อโครงการ /ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2059, 2058 และ 2057 (ร้อย ทย.พัน.อย.) ที่ บน.7

แบบเลขที่ 64 - 04

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7

เจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ..... ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
	ปรับปรุงอาคารโรงนอนทหาร หมายเลข 2059							
1	**งานรื้อถอน พร้อมขนย้าย**							
	- งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	120.00	ตร.ม.			25.00	3,000.00	3,000.00
	- รื้อถอนผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ (คร่าวไม้)	121.00				30.00	3,630.00	3,630.00
	- งานรื้อถอนพื้นปูไม้ปาเก้ (นอนทหาร 2 ด้าน)	672.00	ตร.ม.			20.00	13,440.00	13,440.00
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ห้อง ผบ.ร้อย กรรมวิธีข้อมูล จ่าเวร โถง)	120.00	ตร.ม.			40.00	4,800.00	4,800.00
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	5.00	ชุด			70.00	350.00	350.00
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)	18.00	ชุด			120.00	2,160.00	2,160.00
	- งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 4 ช่อง (บานเปิดคู่)	6.00	ชุด			100.00	600.00	600.00
	- รื้อถอนระบบไฟฟ้า (ห้องที่มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า)	1.00	งาน			4,500.00	4,500.00	4,500.00
	รวมเงินงานรื้อถอน							**32,480.00**