



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2048, 2049 และ 2050 (ร้อย สน.พัน.อย.) ที่ บ.น.7

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7

แบบเลขที่ 64 - 03

เจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ทอ.

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ..... เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2048 (โรงนอนทหาร)				* หลังทศนิยม
	1.1 งานรื้อถอน	32,780.00	1.3005	42,630.39	2 ตำแหน่ง
	1.2 งานสถาปัตยกรรม	1,631,384.00	1.3005	2,121,614.89	ตัดทิ้งทุกรายการ *
	1.3 งานระบบไฟฟ้า	157,461.00	1.3005	204,778.03	
2	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2049 และ 2050 (ห้องน้ำ - ส้วม)				
	2.1 งานรื้อถอน	33,600.00	1.3005	43,696.80	
	2.2 งานสถาปัตยกรรม	723,036.00	1.3005	940,308.31	
	2.3 งานระบบไฟฟ้า	51,200.00	1.3005	66,585.60	
	2.4 งานระบบประปา - สุขาภิบาล	104,144.00	1.3005	135,439.27	
3	งานระบบน้ำทิ้งอาคารหมายเลข 2049 และ 2050 (ห้องน้ำ - ส้วม)				
	- เดินท่อน้ำทิ้งพร้อมบ่อพักน้ำเสีย	60,675.00	1.3005	78,907.83	
	รวมค่างานต้นทุนข้อ 1 - 3	2,794,280.00	1.3005	3,633,961.14	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			3,633,961.14	

เนื้อที่ของอาคารที่ปรับปรุง จำนวน 1,229 ตร.ม. เฉลี่ย 2,956 บาท/ตร.ม.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ. ....

(กฤษณะ สุขดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ต. ....

(พงษ์ศักดิ์ ดอนไพรเล่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง ร.อ. ....

(อัมฤทธิ์ คำเจริญ)

# แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5(ข) แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง      ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2048, 2049 และ 2050 (ร้อย สนน.พัน.อย.) ที่ บน.7

สถานที่ก่อสร้าง      กองบิน 7

แบบเลขที่      64 -03




หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง      กองทัพอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน      10      หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อ วันที่      เดือน      ธันวาคม      พ.ศ.      2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์	342,136.00	1.07	366,085.52	* หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดทิ้งทุกรายการ *
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>366,085.52</b>	

  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ. ....  
 (กฤษณะ สุขดี)  
  
 กรรมการกำหนดราคากลาง น.ต. ....  
 (พงษ์ศักดิ์ ดอนไพร่เล่า)  
  
 กรรมการกำหนดราคากลาง ร.อ. ....  
 (อัมฤทธิ คำเจริญ)

กลุ่มงาน / งานอาคาร

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2048, 2049 และ 2050 (ร้อย สนม.พัน.อย.) ที่ บม.7

สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7

แบบเลขที่ 64 - 03

เจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ .....

เดือน

ปี

พ.ศ.

2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	<b>ปรับปรุงอาคารโรงนอนทหาร หมายเลข 2048</b>							
1	<b>งานรื้อถอน พร้อมขนย้าย</b>							
	- งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	120.00	ตร.ม.		25.00		3,000.00	3,000.00
	- รื้อถอนผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ (คร่าวไม้)	121.00	ตร.ม.		30.00		3,630.00	3,630.00
	- งานรื้อถอนพื้นปูนไปเก้ (นอนทหาร 2 ตำบล)	672.00	ตร.ม.		20.00		13,440.00	13,440.00
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ห้อง ผบ.ร้อย กรรมวิธีข้อมูล จ่าเวร โถง)	120.00	ตร.ม.		40.00		4,800.00	4,800.00
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	5.00	ชุด		70.00		350.00	350.00
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)	18.00	ชุด		120.00		2,160.00	2,160.00
	- งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 4 ช่อง (บานเปิดคู่)	6.00	ชุด		100.00		600.00	600.00
	- รื้อถอนระบบไฟฟ้า (ห้องที่มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า)	1.00	งาน		4,800.00		4,800.00	4,800.00
	<b>รวมเงินงานรื้อถอน</b>							<b>32,780.00</b>