

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๑๓, ๑๑๑๔ และ ๑๑๑๕ (อาคาร ร้อย รก.พัน.อย.บน.๗) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยเจ้าของโครงการ กองบิน ๗ โดย กองทัพอากาศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ✓
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๑๓, ๑๑๑๔ และ ๑๑๑๕ (อาคาร ร้อย รก.พัน.อย.บน.๗) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน ประกอบด้วย
 - ๔.๑ งานรื้อถอน
 - ๔.๒ งานสถาปัตยกรรม
 - ๔.๓ งานระบบไฟฟ้า
 - ๔.๔ ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๑๔ และ ๑๑๑๕ (ห้องน้ำ-ส้วม)
๕. ทบทวนราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ✓
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕ (ข))
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ น.อ.เฉลิมชัย ชำนาญยนต์	ประธานกรรมการ
๗.๒ น.ท.พงษ์ศักดิ์ ดอนไพโรเล่า	กรรมการ
๗.๓ ร.ท.พูลทรัพย์ คงแถวทอง	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1113, 1114 และ 1115 (อาคาร ร้อย.รท.พัน.อย.บน.7) ที่ บน.7 จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง กองบิน 7
 แบบเลขที่ 67-09
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองบิน 7
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 11 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จำนวน 1 งาน	6,781,444.35	
2	งานครุภัณฑ์	218,600.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	7,000,044.35	
	ราคากลางประมาณการ	7,000,000.00	
	ราคากลาง (เจ็ดล้านบาทถ้วน)		

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ. 

(เฉลิมชัย ชำนาญยนต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ท. 

(พงษ์ศักดิ์ ดอนไพร่เกล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง ร.ท. 

(พุทธทรัพย์ คงแถวทอง)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน	อาคาร				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง		0			
สถานที่ก่อสร้าง	กองบิน 7				
แบบเลขที่	67-09				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	กองบิน 7				
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	9	หน้า			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ.	2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	85,500.00	1.3017	111,295.35	
2	งานสถาปัตยกรรม	3,723,761.00	1.3017	4,847,219.69	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้งทุก รายการ
3	งานระบบไฟฟ้า	358,195.00	1.3017	466,262.43	
4	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1114 และ 1115 (ห้องน้ำ-ส้วม)	1,042,227.00	1.3017	1,356,666.88	
	รวมค่างานต้นทุน	5,209,683.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้าง			6,781,444.35	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น.อ.

(เฉลิมชัย ชำนาญยนต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง น.ท.

(พงษ์ศักดิ์ ดอนไพรเล่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง ร.ท.

(พูลทรัพย์ คงแถวทอง)

